

Sopot, dnia 28.02.2022

## INFORMACJA O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA nr 1/ZO/RPOWP/2022/RB z dnia 18.01.2022

Dotyczy zapytania ofertowego nr **1/ZO/RPOWP/2022/RB** na roboty budowlane, prace adaptacyjne i wykończeniowe, opublikowanego 18.01.2022 w ramach projektu „Wspieramy ich codzienność” (RPPM.06.02.02-22-0034/20). Projekt jest współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Działanie 6.2. Usługi społeczne, Poddziałanie 6.2.2. Rozwój usług społecznych.

Zapytanie ofertowe przeprowadzono zgodnie z „Wytocznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020”.

Zamawiający zaznacza, iż do niniejszego postępowania, zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U z 2019r. poz. 2019, z późn. zm., zw. dalej ustawą Pzp), nie zastosowano przepisów ustawy Pzp.

W imieniu Caritas Archidiecezji Gdańskiej informujemy, że w wyniku przeprowadzonego postępowania dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.

### I. INFORMACJA O ZAMÓWIENIU:

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Caritas Archidiecezji Gdańskiej Al. Niepodległości 778, 81-805 Sopot, NIP: 957-065-75-46
2. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych, prac adaptacyjnych i wykończeniowych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie w budynku położnym w Rumi przy ul. ks. L. Gierosa 8a. Prace budowlane polegają na przebudowie budynku technicznego zlokalizowanego na działce nr 1032/5, 1032/7 oraz 1032/10 obr. 18 w Rumi.
3. W dniu 18.01.2022 r. zamieszczono zaproszenie do złożenia oferty na stronie internetowej <https://www.caritas.gda.pl> oraz w bazie konkurencyjności <https://bazakonkurencyjnosci.funduszeuropejskie.gov.pl/ogloszenia/88483>

### II. UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA

Postępowanie nr 1/ZO/RPOWP/2022/RB na roboty budowlane, prace adaptacyjne i wykończeniowe **zostaje unieważnione**. Unieważnienie postępowania wynika z faktu, iż z punktu widzenia braku dostępności materiałów budowlanych oraz z uwagi na długość trwania procesu technologicznego związanego z realizacją zamówienia i okresu niezbędnego na uzyskanie pozwolenia na użytkowanie, wykonanie wszystkich zawartych w zapytaniu prac nie jest możliwe do wykonania w zakładanym terminie.

Ks. Dyrektor

Janusz Steć